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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla potrzeb zadania: ,Modernizacja zrédta ciepta i energii dla
obiektow SPZOZ WSS w Rybniku”

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym do
udzielenia zaméwienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych
w programie robo6t opracowanym przez Samodzielny Publiczny Z0OZ Szpital
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é
wykonywanych robét oraz ich zgodnosé ze ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogdélne dla robét budowlanych dla branz:
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i AKPIA.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyleglty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowigzujgcych rozporzadzeniach
zwigzanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w kazdym
przypadku nalezy je rozumie¢ jak podano ponize;j:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wpykonawce, upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizacji zadania.
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Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — /[aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci
materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigqzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgqcego przedmiotem robdt.

Zadanie budowlane — cze$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowq, modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

2. 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

2.1. Ochrona i utrzymanie robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z dziennikiem budowy.

Podczas realizacji robo6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

2.2. Zgodnos¢ robét z ST.

Specyfikacje Techniczne i inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku ich rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow Ilub opuszczen w w/w dokumentach
kontraktowych. O ich wykryciu powinien niezwitocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z ST. Dane
okreslone w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie
to na zmiane parametréow wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza.

Wykonawca wykona dokumentacja powykonawczg ktora zawieraé¢ bedzie rysunki, szkice
geodezyjne, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, deklaracje zgodnosci i certyfikaty
na uzyte materialy. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze itp. Niezbedne do zachowania warunkoéw bhp, ppoz., i ochrony srodowiska.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, oraz wykona i rozmiesci tablice
informacyjne w miejscach i ilosci oraz o tresci uzgodnionej z Inspektorem. Tablice beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly czas realizacji
roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Posiadat bedzie
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
oczyszczalni sciekow.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedbania w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy sporzadzi Informacje
BIOZ na podstawie wytycznych zawartych w projektach budowlanych wszystkich branz.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.9. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagah prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

3. Materiaty

3.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenia danego materiatu
z danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z
tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST
w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne
lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania
w materiaty.
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3.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy..

Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

3.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z SIWZ.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na Zzadanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pozniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do
wykonywania robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktdrych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
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zaptacie.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie roboét

6.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakoéci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow
ponosi Wykonawca.

7.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora, przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

7.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajagcych  ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.5.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

7.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
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- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

7.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét
8.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
ze ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego

- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiaru

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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9. Odbiodr robot
9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan li w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiér ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowo$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo o0so6b, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

dokumentacje powykonawczg

Dziennik budowy - oryginat i kopie

Obmiar robot

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Protokdty préb i badan

Protokdty odbioru robét zanikajgcych

Oswiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9.5. Odbiér pogwarancyjny
Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdine

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione
w kosztorysie.

11. Przepisy zwiazane

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000 r. Nr106, poz.
1126 z po6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r., Nr 75, poz.690)

Aprobaty i Polskie Normy.
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