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Do Wykonawcow uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia

WYJASNIENIE — MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobéw medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego
(zamowienie nr LAS-252-PN/74-2018)
ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
z dnia 26.07.2018 r., nr 2018/S 142-324198

W zwigzku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj gcy udziela poni zszych
odpowiedzi.

Pytanie 1. ,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapiséw § 5 ust. 1:
Zamawiajgcy moze nalozy¢ na Wykonawce kary umowne w przypadku niedotrzymania

terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach okreslonych w § 2
ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w § 3 w wysokosci 0,2 %
wartosci dostawy brutto objetej zamdwieniem dla danego pakietu za kazdy dzien
opOznienia i za kazde naruszenie, jednak nie wi ece] niz 10% warto $ci_brutto
niedostarczonego w terminie towaru. "~
Odpowied z 1: Zamawiaj gcy nie wyra za zgody ha wprowadzenie proponowanych zmian
do wzoru umowy.

Pytanie 2: ,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapiséw § 5 ust. 4:
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci uprzedniego wzywania

Wykonawcy do nalezytej realizacji umowy i naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10 %
niezrealizowanej cz_esci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 1 ust. 1
umowy, w przypadkach, gdy:
a) jednorazowe opdznienie Wykonawcy wzgledem terminu wykonania dostawy przekroczy
7 dni kalendarzowych,
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 3
dni od uznania reklamacji.”
Odpowied z 2: Zamawiaj acy nie wyra za zgody na wprowadzenie proponowanych zmian
do wzoru umowy.

Pytanie 3: ,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapiséw § 11 ust. 1:
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne w przypadku niedotrzymania

terminu dostarczenia przedmiotu uzyczenia, o ktérym mowa w 8 9 ust. 1 w wysokosci
500 zt za kazdy dzienn opdznienia, jednak nie wi ecej niz 10% warto $ci brutto
niedostarczonego w terminie przedmiotu u___zyczenia .”
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Odpowied z 3: Zamawiaj gcy nie wyra za zgody na wprowadzenie proponowanych zmian
do wzoru umowy.

Pytanie 4. ,Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapiséw § 11 ust. 2:
W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu uzyczenia

ponad 24 godziny — za kazdg rozpoczetg dobe Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce
karg umowng w wysokosci 500 z, jednak nie wi ece] niz 10% warto $ci brutto
nieprawidtowo funkcjionuj gcego przedmiotu u_zyczenia. Powyzsza kwota wzrasta 3-
krotnie w przypadku liczby ww. przerw wigkszej niz 2 w danym miesigcu i obowigzuje w
okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniajgcej zastosowania wzrostu.”
Odpowied z 4: Zamawiaj gcy nie wyra za zgody na wprowadzenie proponowanych zmian
do wzoru umowy.

Ponadto zamawiaj acy modyfikuje zal acznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, tji. wzor umowy.

Pozostate warunki zamowienia nie ulegaj g zmianie, aktualny pozostaje rownie z
termin skfadania ofert wyznaczony do dnia 09.08.201 8 r. do godziny 11.00 oraz termin
otwarcia ofert: w tym samym dniu 0 godzinie 11.30
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