Zatgcznik nr 1

Informacja o uniewa znieniu post epowania
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

(prace modernizacyjne zwi gzane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez P anstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizaci g Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku:
Prace modernizacyjne w Pawilonie £6 zkowym nr 5, poziom P-1, pomieszczenie umo  zliwiaj gce mycie i dezynfekcj e
srodkow transportu - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
- postepowanie TT-329-PN/89-2018)

Przyczyny faktyczne i prawne uniewa znienia

Postepowanie zostatlo uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych; (,nie ztoZzono Zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu”), poniewaz w zakresie niniejszego postepowania nie

zostala ztozona zadna oferta.
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