

## Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku  
- postępowanie nr TT-535-PN/95-2020

### Przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”*) - z powodu błędu technicznego, tj. poinformowaniu wykonawców o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia równej wartości szacunkowej, a nie jak winno być kwoty uzyskanej dotacji, co spowodowało sytuację, że Zamawiający nie byłby w stanie dokonać zapłaty za zrealizowany przedmiot zamówienia. Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie może skorygować kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia po terminie składania ofert, powyższa czynność unieważnienia postępowania jest zasadną.